Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
TWOJ DOM Sp. z 0. 0. w Rybniku

ul. Gliwicka 1, 44-200 Rybnik

tel. 538 216 079, sekretariat@tbsrybnik.pl

Rybnik, 18.08.2022 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcow dotyczace postepowania PN.2.2022

dot. Budowa zespotu pieciu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami

wewnetrznymi, zagospodarowaniem terenu, przytaczem wodociggowym, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr 2399/7, 1282/7, 1285/8, 1286/8

w Rybniku przy ul. Sztolniowej

1.

Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamoéwienia, ktore;
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz z podaniem firm ww.
podwykonawcoéw. Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie realizacji robot
Zamawiajacy dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresow robot niz
wskazane w ofercie jw. oraz ze dopuszcza powierzenie robét innym podwykonawcom

niz wskazani w ofercie jw.

Odpowiedz: Na etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy dopuszcza powierzenie

podwykonawcom innych zakresow robét niz wskazane w ofercie przez
Wykonawce oraz dopuszcza zmiang wskazanych w ofercie
podwykonawcéw. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania

o udzielenie zamoéwienia.

2. Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie 21 miesiecy od

zawarcia umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy termin ulegnie
odpowiedniemu przesunieciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy jego dotrzymanie nie byto mozliwe. / r?
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Odpowiedz:

Projektowane postanowienia umowy § 13 Zmiana umowy - okresla

konkretne powody zmiany umowy odnos$nie terminu wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy wymaga zapewnienia statej obecnosci na budowie kierownika budowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze obecno$¢ zastepcy kierownika budowy lub inzyniera

obiektu wypetnia powyzszy obowigzek.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga codziennej obecnosci kierownika budowy
na budowie podczas prowadzenia robét, natomiast w przypadku prac
w systemie wielozmianowym lub w przypadku choroby, urlopu czy innych
uzasadnionych  przyczyn Zamawiajgcy przewidziat mozliwosé
zastgpowania kierownika budowy przez kierownika robét, wobec ktérego
wymagania okreslono w SWZ. Niedopuszczalne jest jednak aby osoba
bedaca kierownikiem budowy petnita funkcje tylko nominalnie baz
obecnosci na budowie i cigglej bezposredniej kontroli nad procesem

technologicznym budowy.

4. Ustalajac ryczattowg forme wynagrodzenia Zamawiajacy przerzucit na Wykonawce

wszystkie konsekwencje zwigzane z prawidlowym oszacowaniem wartosci robét.

Zwracamy uwage, ze nie zawsze jest mozliwe przewidzenie wszystkich okolicznosci

mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o

uwzglednienie w tresci Umowy mozliwosci:

Odpowiedz:

a) uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia,
w przypadku konieczno$ci wykonania zwiekszonego zakresu robot,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez
Zamawiajgcego zakresu zamoéwienia oraz w przypadku zmiany
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

C) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek
Zamawiajgcego istotnych zmian w dokumentacji projektowe;.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia.

Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym

w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. )
()
{
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5. Wykonawca podpisujac oferte oswiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ oraz uzyskat
wszelkie informacje niezbedne do prawidiowego przygotowania i ztozenia oferty.
Prosimy o ograniczenie ww. o$wiadczenia do zakresu, w jakim z ww. mogt sie
zapozna¢ Wykonawca dziatajgcy z nalezytg starannoscia.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie zgadza si¢ na proponowang zmiane. Zamawiajgcy

podtrzymuje postanowienia SWZ.

6. Prosimy o zréwnanie terminu ptatnosci faktur Wykonawcy (30 dni) i podwykonawcow
(21 dni).
OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie zgadza si¢ na proponowang zmiane. Zamawiajgcy

podtrzymuje postanowienia SWZ.

7. Prosimy o okreslenie, w jakim czasie Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbiorowe
w zakresie poszczeg6lnych odbioréow czesciowych oraz odbioru koricowego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zakoriczy czynnosci odbiorowe bez zbednej zwioki.

8. Z uwagi na razaca wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej za odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 30 % warto$ci wynagrodzenia —
prosimy o jej obnizenie do wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zgadza sie na proponowanag zmiang. Zamawiajacy

podtrzymuje postanowienia SWZ.

9. Jednoczes$nie prosimy o wprowadzenie do umowy kary za odstgpienie od umowy,
jakg mogtby naliczyé Zamawiajacemu Wykonawca, gdy do odstapienia od umowy
dochodzi z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w takiej samej wysokosci,
jaka moze w analogicznej sytuacji naliczy¢ Zamawiajgcy).

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie zgadza sie na proponowang zmiang. Zamawiajgcy

podtrzymuje postanowienia SWZ.

10.Z uwagi na wysoko$é zastrzezonych kar umownych za ewentualne uchybienia
wzgledem podwykonawcow prosimy o ich obnizenie i ustalenie w wysokosci np.
1 000,00 zt za kazdy z przypadkow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zgadza si¢ na proponowang zmiang. Zamawiajacy

podtrzymuje postanowienia SWZ.
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11. Prosimy o obnizenie limitu naliczania kar umownych z 30 % wartosci wynagrodzenia
do 10 % warto$ci wynagrodzenia.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie zgadza sie na proponowang zmiane. Zamawiajacy

podtrzymuje postanowienia SWZ.

12. Zamawiajgcy okreslajac katalog kar umownych nie przewidziat analogicznych kar dla
Wykonawcy. Z uwagi na zasade réwnosci stron prosimy o wprowadzenie dla
Wykonawcy prawa naliczania Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu zwioki w
przekazaniu terenu budowy, z tytutu zwioki w akceptacji przedfozonych przez
Wykonawce materiatéw/ urzgdzen, z tytutu zwioki w dokonywaniu odbioréw, z tytutu
zwioki w dokonywaniu ptatnosci, itp. (w takiej samej wysokosci, w jakiej moze
nalicza¢ kary Zamawiajgcy).

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie zgadza sie na proponowang zmiane. Zamawiajacy

podtrzymuje postanowienia SWZ.

13.Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajgcy bytby

zobowigzany przed natozeniem na Wykonawce jakichkolwiek kar umownych do

uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopetnienia
obowigzkéw wynikajgcych z umowy, pod rygorem obcigzenia karami.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenia postanowienia

o ktérym mowa w pytaniu. Jednakze intencje Zamawiajgcego sg takie, ze

przed naliczeniem kar umownych bedzie wzywat Wykonawce do

zaprzestania naruszen zapiséw umowy.

14.Zamawiajgcy przewidziat prawo odstgpienia od umowy m.in. w przypadku, gdy
Wykonawca nie dotrzymat ktéregokolwiek z termindw okreslonych jako punkt
strategiczny. Prosimy o okreslenie ww. punktéw strategicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz modyfikuje zatgcznik nr 9 — projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (wzér umowy)
poprzez usuniecie:

- w § 8 ust. 1, pkt. 2) tj. ,Wykonawca nie dotrzymat ktéregokolwiek z termindow
okreslonych jako punkty strategiczne w harmonogramie rzeczowo-finansowym”

- w § 12 ust. 2, pkt. 4) tj. ,za zwloke w realizacji robét ujetych w punktach
strategicznych wyszczegélnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym —

w wysokosci 2% wartosci niezrealizowanych robét z zakresu danego punktu
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strategicznego za kazdy dziern zwioki, ale nie wiecej niz 30% wynagrodzenia

okreslonego w §5 ust. 1”.

15.Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy bytby
zobowiazany przed odstapieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy
do zaprzestania naruszen/ dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod
rygorem odstgpienia od umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenia postanowienia
o ktérym mowa w pytaniu. Zamawiajacy w przypadku wszczecia
procedury odstapienia od umowy kierowat si¢ bedzie postanowieniami
wynikajgcymi
z przepiséw prawa i umowy. Zamawiajacy zaznacza, jednocze$nie, ze
jego intencje sg takie, ze przed odstapieniem od umowy bedzie wzywat
Wykonawce do zaprzestania naruszen/dopetnienia obowigzkow

wynikajgcych z umowy.

16. W zwiagzku z faktem, iz Zamawiajacy dopuszcza w SWZ uzycie materiatow i urzgdzenh
rownowaznych, w stosunku do materiatéw i urzadzen wskazanych w projekcie
budowlanym, prosimy o potwierdzenie, ze jako rownowazne Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materiatow i urzadzen, ktére beda posiadaty parametry rozwigzan
projektowych jednak nie muszg one spetnia¢ tych cech rozwigzan projektowych ktore
sg nieistotne dla zasadniczej ich funkgiji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza w SWZ uzycia materiatow i urzadzen
réownowaznych, w stosunku do materiatéow i urzgdzen wskazanych w
projekcie budowlanym. Zgodnie z SWZ, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym w przypadku, gdy w opisie
przedmiotu zamowienia znajdg si¢ odniesienia do norm, ocen
technicznych,  specyfikacji  technicznych isysteméw  referencii

technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy.

17.W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy w SWZ dopuszcza uzycie materiatow i urzgdzen
réownowaznych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym
materiatdbw i urzadzen dla ktérych podano nazwe producenta wraz z bardzo
szczeg6towymi danymi technicznymi osiagalnymi jedynie dla produktu wskazanego

producenta, nie podajac przy tym zadnych kryteriow oceny rownowaznoscn dla tyc
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materiatéw i urzadzen do czego Zamawiajgcy jest zobowigzany dla zachowania w
postgpowaniu zasad uczciwej konkurencji — prosimy o potwierdzenie, ze za
rownowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatow i urzadzen posiadajgcych
parametry tozsame z gidwnymi parametrami materiatéw i urzadzen opisanych w
projekcie, ktére to parametry sg konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkgji
przewidzianej dla danego materiatu lub urzgdzenia.
OdpowiedZ: Projekt budowlany nie zawiera nazw wiasnych. Zgodnie z SWZ,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym
w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia znajda sie odniesienia
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy.

18.Zwracam si¢ z prosbg do Zamawiajgcego o zmiane warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej poprzez dopisanie w
punkcie VII.1.d frazy ,Jub rozbudowie” oraz zmniejszenie wartoSci roboét
wymaganych w do$wiadczeniu kierownika budowy do 10 000 000,00 min zt.
Wowczas ten warunek maégtby mieé zapis :

a) zdolnosci technicznej lub zawodowe;:

» Wykonawca wykaze sie $redniorocznym zatrudnieniem co najmniej 30 oséb
na stanowiskach fizycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upfywem
terminu skfadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w lym okresie.

» Wykonawca w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wykonat 2 roboty budowlane o wartosci co najmniej 15.000.000 PLN brutto

kazda, oraz kazda polegajgca na kompleksowej budowie lub rozbudowie

budynku kubaturowego lub zespotu budynkéw kubaturowych w ramach
Jjednej inwestyciji.
» Wykonawca speini warunek jezeli wykaze, ze skieruje do realizacji
zamowienia:
— osobe, ktora bedzie pefnita funkcje kierownika budowy posiadajgcag
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri upowazniajgce
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do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy. Wymaga sie,

aby osoba wskazana do petnienia funkcji Kierownika Budowy posiadafa:

« minimum 5 letnie do$wiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji
kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej,

» doswiadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert w petnieniu funkcji kierownika budowy przy minimum
dwéch robotach budowlanych kazdej o warto$ci brutto minimum
10.000.000 PLN i kazdej polegajacej na budowie, przebudowie lub
rozbudowie budynku kubaturowego Ilub zespotu budynkow
kubaturowych (potwierdzong odbiorem koncowym lub uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie). Peinienie funkcji kierownika budowy
przez osobe wykazujgcg dosSwiadczenie musiafo trwac od rozpoczecia
robét do wystawienia Swiadectwa Przejecia/ Protokotu Odbioru
Koricowego (przez caly okres realizacji zadania).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zgadza sie na proponowana zmiang. Zamawiajgcy

podtrzymuje postanowienia SWZ.
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